

Le Directeur

Réf : MM3.1.Dic.126 25

Alger le 06 نوفمبر 2025

تقرير الغاء الإجراء
المتعلق بالإستشارة 2025/07: أشغال التهيئة والصيانة بالمدرسة الوطنية
العليا للبيطرة

تطبيقا لأحكام المادة 73 من المرسوم الرئاسي 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، وأحكام المادة 49 من القانون رقم 23-12 المؤرخ في 05 أوت 2023 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.

وبعد إقتراح لجنة فتح الأطراف وتقييم العروض المتعهد الحائز على الصفقة والمتمثل في مؤسسة الأشغال والبناء لعبزوزي رمضان بنقطة ترجيحية 83 نقطة وعرض مالي مقدّر ب 600 235 600 دج بكل الرسوم، تقوم المصلحة المتعاقدة والممثلة في مديرة المدرسة الوطنية العليا للبيطرة بإلغاء الإجراء وذلك نظرا لتجاوز مبلغ العرض للمبلغ المخصص لرخصة الإلتزام الخاصة بتنفيذ الأشغال

المديرة

السيدة: بسالم صونية
مديرة المدرسة الوطنية العليا للبيطرة

